

ประกาศสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
เรื่อง ขอลើนกำหนดการพิจารณาผลประกวดราคาจัดจ้าง
รายการที่ ๓ ก่อสร้างอาคารสถานีกาชาดที่ ๙ ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๑ งาน
ตามประกาศสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
เลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความจำเป็นต้องขอเลื่อน
กำหนดการพิจารณาผลประกวดราคาจัดจ้าง รายการที่ ๓ ก่อสร้างอาคารสถานีกาชาดที่ ๙ ตำบลกุดสระ
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๑ งาน เลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ดังกล่าว

จึงขอเลื่อนกำหนดการพิจารณาผลประกวดราคาจัดจ้าง ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
จากเดิมเวลา ๑๐.๐๐ น. เปลี่ยนแปลงเป็นเวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วม
ประมูลจำนวนมาก และมีกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัติเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ของผู้
เสนอราคาอย่างละเอียด ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(แพทย์หญิง ช.เข็มศิริ คงรักเกียรติยศ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย